

様式第1号(第6条関係)

入札方式別発注公共工事等総括表

建設工事

(期間:平成22年2月1日～平成22年5月31日)

入札方法		件数	備考
契約総件数		52	
内訳	一般競争入札	52	別途 不落 7件
	指名競争入札	0	
	随意契約	0	

コンサルタント業務

(期間:平成22年2月1日～平成22年5月31日)

入札方法		件数	備考
契約総件数		5	
内訳	一般競争入札	1	
	指名競争入札	0	
	随意契約	4	

※200万円以下の建設工事等を除く

入札方式別発注工事等一覧表

一般競争入札

√○は抽出案

(期間:平成22年2月1日～5月31日)

番号	工 事 名	工 事 場 所	種 別	発注課名	落札者名	予定価格(税込)	落札価格(税込)	落札率 %	契約日	参加業者数	備考
1	平成21年度 伊那市公共下水道工事 公共第21-3工区	小沢区・荒井区(川北地区)	土木	水道整備課	㈱西部重機	11,655,000	10,027,500	86.04	H22.2.2	6	
2	平成21年度 一般道路改良工事 市道 押出線	高遠町上山田	土木	高遠建設課	㈱保科建設	2,005,500	1,890,000	94.24	H22.2.2	4	
3	平成21年度 特定路線改良工事 市道 学校線	長谷溝口	土木	長谷建設課	金井建設㈱	4,620,000	4,357,500	94.32	H22.2.3	1	
4	平成20年度 孝行猿資料館設置工事	長谷市野瀬405番地	建築	高遠長谷教育振興課	西武建工㈱	4,809,000	4,620,000	96.07	H22.2.9	2	
5	平成21年度 ますみヶ丘平地林あずまや建築工事	ますみヶ丘	建築	農林振興課	㈱アトボックス	2,992,500	2,940,000	98.25	H22.2.16	2	
6	平成21年度 春富中学校耐震補強・部分改築他 建築工事	東春近2408番地	建築	学校教育課	㈱竹腰工業所	376,813,500	341,754,000	90.70	H22.3.15	6	
7	平成21年度 春富中学校耐震補強・部分改築他 電気設備工事	東春近2408番地	電気	学校教育課	㈱伊那エンジニアリング	60,774,000	57,015,000	93.81	H22.2.17	6	
8	平成21年度 春富中学校耐震補強・部分改築他 機械設備工事	東春近2408番地	管工事	学校教育課	廣瀬建設工業㈱	56,700,000	55,965,000	98.70	H22.2.17	6	
9	平成21年度 舗装維持工事 市道 小沢小黒原1号線	小沢	舗装	建設課	小椋工業㈱	3,034,500	2,814,000	92.73	H22.2.23	10	
10	平成21年度 舗装維持工事 市道 木裏原2号線	東春近木裏原	舗装	建設課	廣瀬建設工業㈱	3,444,000	3,255,000	94.51	H22.2.23	9	
11	平成21年度 舗装維持工事 市道 境青島1号線	境	舗装	建設課	㈱田中産業	2,971,500	2,709,000	91.17	H22.2.22	9	
12	平成21年度 国営造成施設管理体耐震補強促進事業 伊那西部地区 ますみヶ丘工区 多面的貯水槽工事	ますみヶ丘地内	土木	農林振興課	㈱竹腰工業所	5,544,000	5,197,500	93.75	H22.2.22	9	
13	平成21年度 富県保育園建設関連 配水管布設工事	富県	水道施設	子育て支援課	池田建設㈱	3,255,000	3,045,000	93.55	H22.2.22	7	
14	平成21年度 西春近北小学校耐震補強工事	西春近191番地	建築	学校教育課	清野建設㈱	78,340,500	77,217,000	98.57	H22.2.23	4	
15	平成21年度 美篤小学校耐震補強工事	美篤5350番地1	建築	学校教育課	不落					3	39
16	平成21年度 伊那北小学校 トイレ改修・下水道接続工事	野底8380番地3	建築	学校教育課	西武建工㈱	69,951,000	66,412,500	94.94	H22.2.23	3	
17	平成21年度 伊那西小学校 管理教室棟防水改修工事	ますみヶ丘6949番地2	防水	学校教育課	㈱ヤマウイフ伊那支店	4,683,000	4,410,000	94.17	H22.2.24	5	
18	平成21年度 舗装維持工事 市道 野底手良線	手良下手良	舗装	建設課	宮下建設㈱	2,331,000	2,205,000	94.59	H22.3.2	6	
19	平成21年度 舗装打換工事 市道 柏萩線	長谷市野瀬	舗装	長谷建設課	㈱水野組	2,341,500	2,215,500	94.62	H22.3.2	6	
20	平成21年度 特定路線改良工事 市道 北原線	長谷非持山	土木	長谷建設課	㈱水野組	3,948,000	3,675,000	93.09	H22.3.2	3	
21	平成21年度 伊那小学校 プールサイド改修工事	山寺3221番地	土木	学校教育課	㈱丸屋工業	5,197,500	4,546,500	87.47	H22.3.2	4	
22	平成21年度 東部中学校 プールろ過材取替工事	上の原6003番地1	管工事	学校教育課	㈱いずみ	2,992,500	2,919,000	97.54	H22.3.2	3	

番号	工 事 名	工事場所	種別	発注課名	落札者名	予定価格(税込)	落札価格(税込)	落札率 %	契約日	参加業者 数	備考
23	平成21年度 富県小学校 プール付帯設備改修工事	富県7312番地	建築	学校教育課	㈱アートボックス	2,278,500	2,079,000	91.24	H22.3.2	2	
24	平成21年度 西春近南小学校 耐震補強・トイレ改修工事	西春近7370番地	建築	学校教育課	池田建設㈱	100,212,000	93,240,000	93.04	H22.3.3	5	
25	平成21年度 富県小学校 耐震補強・トイレ改修工事	富県7312番地	建築	学校教育課	㈱竹腰工業所	135,954,000	123,795,000	91.06	H22.3.2	4	
26	平成21年度 東春近小学校 耐震補強工事	東春近2312番地	建築	学校教育課	廣瀬建設工業㈱	67,273,500	61,215,000	90.99	H22.3.2	4	
27	平成21年度 伊那西小学校 耐震補強工事	ますみヶ丘6949番地2	建築	学校教育課	不落					4	53
28	平成21年度 西箕輪小学校 耐震補強工事	西箕輪3900番地138	建築	学校教育課	不落					6	51
29	平成21年度 国土保全対策事業 南割地区水路工事	美篤芦沢	土木	農林振興課	㈱いずみ	2,152,500	2,089,500	97.07	H22.3.9	7	
30	平成21年度 特定路線道路改良工事 市道 荒井横山2号線 他	小黒原	土木	建設課	エフ・ケイ建設㈱	55,860,000	50,925,000	91.17	H22.3.16	11	
31	平成21年度 特定路線道路改良工事 市道 原田井16号線	小黒原	土木	建設課	西武建工㈱	27,520,500	24,307,500	88.33	H22.3.16	14	
32	平成21年度 伊那東小学校 耐震補強工事	境1248番地1	建築	学校教育課	不落					4	52
33	平成21年度 西箕輪中学校 耐震補強工事	西箕輪6569番地1	建築	学校教育課	宮下建設㈱	25,557,000	24,265,500	94.95	H22.3.16	4	
34	平成21年度 小黒原産業適地 第1区画造成工事	小沢	土木	土地開発公社	南重建設㈱	58,800,000	54,358,500	92.45	H22.3.29	11	
35	平成21年度 伊那市公共関連特環公共下水道工事 美篤第21-6工区	美篤下県区	土木	水道整備課	㈱いずみ	28,371,000	25,777,500	90.86	H22.3.29	13	
36	平成21年度 下水道関連 美篤第21-6工区 配水管布設替工事	美篤下県区	水道施設	水道整備課	廣瀬建設工業㈱	12,379,500	11,655,000	94.15	H22.3.24	12	
37	平成21年度 県道改良関連 伊那生田飯田線 配水管布設替工事	富県北福地	水道施設	水道整備課	㈱南工業	8,725,500	8,400,000	96.27	H22.3.29	15	
38	平成21年度 移動通信伝送路工事	長谷地区	電気通信	長谷総務課	NECネットワークス ㈱長野営業所	20,622,000	18,721,500	90.78	H22.3.29	2	
39	平成21年度 美篤小学校 耐震補強工事	美篤5350番地1	建築	学校教育課	宮下建設㈱	64,218,000	61,918,500	96.42	H22.3.30	8	
40	平成21年度 伊那市公共下水道工事 公共第21-5工区	中央区・上牧区	土木	水道整備課	㈱ヤマウラ伊那支店	40,278,000	35,490,000	88.11	H22.3.30	12	
41	平成21年度 小黒原産業適地 下水道整備事業 公共下水道第2工区	小沢区・荒井区	土木	水道整備課	廣瀬建設工業㈱	40,803,000	36,802,500	90.20	H22.3.30	10	
42	平成21年度 小黒原産業適地 下水道整備事業 公共下水道第1工区	西町区・荒井区	土木	水道整備課	㈱藤澤建設	39,039,000	35,889,000	91.93	H22.3.30	13	
43	平成21年度 伊那市公共下水道工事 公共第21-2工区	山寺区	土木	水道整備課	不落					7	6/1
44	平成21年度 水神町内水排水対策工事 第2工区	山寺水神町	土木	建設課	㈱丸屋工業	9,859,500	8,778,000	89.03	H22.3.29	13	
45	平成21年度 下水道関連 公共第21-2工区 配水管布設替工事	山寺区	水道施設	水道整備課	清野建設㈱	13,429,500	13,104,000	97.58	H22.3.29	12	
46	平成21年度 下水道関連 公共第21-5工区 配水管布設替工事	中央区・上牧区	水道施設	水道整備課	宮下建設㈱	10,195,500	9,397,500	92.17	H22.3.29	12	
47	平成21年度 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 特定路線道路改良工事 市道 沢渡北丘線	西春近沢渡区	土木	建設課	不落					3	55

番号	工事名	工事場所	種別	発注課名	落札者名	予定価格(税込)	落札価格(税込)	落札率%	契約日	参加業者数	備考
48	平成21年度 さいめ細かな臨時交付金事業 舗装打換工事 市道 竜勝寺線	高遠町勝間	舗装	高遠建設課	㈱阿部組	6,069,000	5,512,500	90.83	H22.4.12	9	
49	平成21年度 さいめ細かな臨時交付金事業 舗装打換工事 市道 藤澤公民館線	高遠町御堂垣外	舗装	高遠建設課	㈲白鳥土木	2,940,000	2,667,000	90.71	H22.4.12	2	
50	平成21年度 さいめ細かな臨時交付金事業 舗装打換工事 市道 白沢線・下垣外線	高遠町片倉	舗装	高遠建設課	㈲白鳥土木	2,971,500	2,688,000	90.46	H22.4.12	12	
51	平成21年度 西箕輪小学校 耐震補強工事	西箕輪3900番地138	建築	学校教育課	清野建設㈱	29,652,000	28,350,000	95.61	H22.4.20	9	
52	平成21年度 伊那東小学校 耐震補強工事	境1248番地1	建築	学校教育課	不 落					4	59
53	平成21年度 伊那西小学校 耐震補強工事	ますみヶ丘6949番地2	建築	学校教育課	㈱西武建工	36,666,000	36,225,000	98.80	H22.4.26	4	
54	平成21年度 地域活性化・さいめ細かな臨時交付金事業 交通安全施設工事 市道 東台上牧線	中央区東台	土木	建設課	㈱大島グリーン開発	4,420,500	3,874,500	87.65	H22.5.7	8	
55	平成21年度 地域活性化・さいめ細かな臨時交付金事業 特定路線道路改良工事 市道 沢渡北丘線	西春沢沢渡区	土木	建設課	㈲進和工業	3,507,000	3,076,500	87.72	H22.5.19	8	
56	平成21年度 西箕輪保育園(仮称)建設予定地造成工事	西箕輪	土木	子育て支援課	清野建設㈱	38,724,000	34,503,000	89.10	H22.5.18	12	
57	平成21年度 さいめ細かな臨時交付金事業 舗装打換工事 市道 多町高島線	高遠町多町	舗装	高遠建設課	㈲藤澤建設	2,971,500	2,530,500	85.16	H22.5.25	2	
58	平成21年度 (仮称)渡場地区介護予防拠点施設 新築工事	東春近1276番地2	建築	高齢者福祉課	エビヤ鉄工設備㈱	32,980,500	30,345,000	92.01	H22.5.24	5	
59	平成21年度 伊那東小学校耐震補強工事	境1248番地1	建築	学校教育課	辰巳屋建設㈱ 伊那支店	36,162,000	35,490,000	98.14	H22.5.24	3	

※ 備考欄の数字は、入札が不調又は不落となり、再度の入札に付したときの、本一覧表の工事番号です。

また、本表に掲載する期間外に再度の入札が行われたときは、その日付を記載してあります。

入札方式別発注工事等一覧表

一般競争入札

√ ○は抽出事案

(期間：平成22年2月1日～5月31日)

番号	業 務 名	業 務 場 所	種 別	発注課名	落札者名	予定価格(税込)	落札価格(税込)	落札率	契約日	参加業者数	備考
①	平成22年度 地籍調査事業 長狭物反杭設置業務委託 富県3-3区	富県北福地区、南福地区	測量	監理課	㈱理財	4,546,500	3,942,750	86.72	H22.5.24	8	

随意契約

▽○は抽出事案

(期間:平成22年2月1日～5月31日)

番号	業 務 名	業 務 場 所	種 別	発 注 課 名	採 用 者 名	予 定 価 格 (概 込)	採 用 価 格 (概 込)	採 用 率 %	契 約 日	参 加 業 者 数	備 考
1	平成21年度 西春近北小学校耐震補強工事 監理業務委託	西春近191番地	建築	学校教育課	㈱環境計画	2,131,500	2,100,000	98.52	H22.2.23	1	
	随意契約の理由	当該業者は、平成21年度 西春近北小学校耐震補強工事 設計業務の受託業者であり、当該施設について熟知しており、他の業者では設計意図を十分に反映させた工事監理が不可能であるため。 地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当									
2	平成21年度 西春近南小学校 耐震補強・トイレ改修工事 監理業務委託	西春近7370番地	建築	学校教育課	㈱城取建築設計事務所	2,509,500	2,415,000	96.23	H22.2.25	1	
	随意契約の理由	当該業者は、平成21年度 西春近南小学校 耐震補強・トイレ改修工事 設計業務の受託業者であり、当該施設について熟知しており、他の業者では設計意図を十分に反映させた工事監理が不可能であるため。 地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当									
3	平成21年度 富泉小学校 耐震補強・トイレ改修工事 監理業務委託	富泉7312番地	建築	学校教育課	㈱城取建築設計事務所	3,118,500	3,045,000	97.64	H22.2.25	1	
	随意契約の理由	当該業者は、平成21年度 富泉小学校 耐震補強・トイレ改修工事 設計業務の受託業者であり、当該施設について熟知しており、他の業者では設計意図を十分に反映させた工事監理が不可能であるため。 地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当									
4	平成21年度 春富中学校 耐震補強・部分改築他建設工事 監理業務委託	東春近2408番地	建築	学校教育課	㈱創和建築設計事務所	7,885,500	7,875,000	99.87	H22.3.23	1	
	随意契約の理由	当該業者は、平成21年度 春富中学校 耐震補強・部分改築他建設工事 設計業務の受託業者であり、当該施設について熟知しており、他の業者では設計意図を十分に反映させた工事監理が不可能であるため。 地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当									

地方自治法施行令

(随意契約)

- 第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 - 一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約であつては、予定賃貸借料の年額又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
 - 二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるために必要な品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
 - 三 障害者支援施設等において製作された物品を規則で定める手続きによって購入する契約、障害者支援施設等シルババー人材センター又は母子福祉団体から役務の提供を受ける契約（詳細略）
 - 四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として政府省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が生産する新商品を、規則で定める手続きによって購入契約する場合
 - 五 緊急の必要により競争入札に付することできないとき。
 - 六 競争入札に付することがないと認められるとき。
 - 七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
 - 八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
 - 九 落札者が契約を締結しないとき。

抽出事案説明書

(担当課 : 学校教育課)

入札方法	一般競争入札		
工事名	平成21年度 春富中学校耐震補強・部分改築他 建築工事		
工事場所	東春近2408番地	工事種別	建築工事
工事概要	管理教室棟・渡廊下・特別教室棟(西)(東)の耐震補強工事、音楽室・昇降口棟の改築工事、各棟トイレの改修工事ほか		
入札参加資格	<ol style="list-style-type: none"> 1 地方自治法施行令第167条の4の規程に該当しない者であること 2 指名停止規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること 3 建設工事入札参加資格者名簿に登載された者であること 4 所在する市区町村に税の未納がない者(法人の場合は代表者を含む)であること 5 登録業種区分 建築一式工事 6 登録格付区分 A級 7 配置予定技術者 主任技術者又は監理技術者 8 建設業の許可 必要 9 経営事項審査 経営事項審査を受けており、その結果が有効であること 10 地域要件 伊那市内の本店であること 		
入札参加資格設定の経緯	「伊那市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱」及び、「伊那市建設工事等入札制度合理化対策要綱」等に基づき設定し、建設工事等業者選定委員会で資格要件を審査し承認を受けた。		
入札参加業者数	6者	無資格業者数	0者
予定価格(税込)	376,813,500円	契約金額(税込)	341,754,000円
入札の経緯及び結果	入札公告日 平成22年1月26日 開札日 平成22年2月12日 結果は別紙「入札経過書」のとおり		

予 定 価 格 (消費税込)	376,813,500 円
入札書比較価格 (消費税抜き)	358,870,000 円
最低制限価格 (消費税抜き)	320,340,000 円

入 札 経 過 書

工事(業務)名 平成21年度 春富中学校耐震補強・部分改築他 建築工事

工事(業務)場所 伊那市東春近2408番地

上記工事(業務)に係る入札の経過は、下記のとおりです。

平成22年 2月 17日

契約課長 小 牧 良 一

記

契約方法	一般競争入札		
開札日時	平成 22年 02月 12日	9:15	(単位：円)
順 位	入 札 者 名	入札価格	備 考
	宮下建設(株)	318,790,000	失格
1	(株)竹腰工業所	325,480,000	落札
2	清野建設(株)	327,500,000	
3	池田建設(株)	329,000,000	
4	西武建工(株)	330,900,000	
5	(株)フォレストコーポレーション	349,800,000	
上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。			
落札決定価格 (A+B)		341,754,000 円	落 札 者 氏 名
内 訳	入札書記載金額 (A)	325,480,000 円	(株)竹腰工業所 代表取締役 竹腰 哲夫
	5/100(消費税)相当額 (B)	16,274,000 円	
			落札の通知 口 頭 文 書
入札立会人	5 者	職 員	所 属 氏 名
			建設課 比奈 佐孝

最低制限価格の計算

基礎数値


- | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. 入札書比較価格の87.6%相当額 | 358,870,000 円 × 0.876 = | 314,370,120 円 |
| 2. 入札書比較価格の85.0%相当額 | 358,870,000 円 × 0.85 = | 305,039,500 円 イ |
| 3. 入札書比較価格の90.0%相当額 | 358,870,000 円 × 0.9 = | 322,983,000 円 ロ |

入札書比較価格以下の応札者が6者、入札書比較価格の87.6%以上が6者で、それぞれ5者以上であるため

$$\frac{6\text{者の入札価格合計}}{6\text{者}} \times \frac{97}{100} = \frac{1,981,470,000 \text{ 円}}{6} \times 0.97 = 320,337,650 \text{ 円 ハ}$$

イ ≤ ハ ≤ ロ のため、
 最低制限価格 320,337,650 円 ≧ 320,340,000 円
 (10,000円に満たない端数は四捨五入)

春富中学校耐震補強・部分改築他建築工事配置図



抽出事案説明書

(担当課 : 学校教育課)

入札方法	一般競争入札		
工事名	平成21年度 春富中学校耐震補強・部分改築他 機械設備工事		
工事場所	東春近2408番地	工事種別	管工事
工事概要	管理教室棟・渡廊下・特別教室棟(西)・(東)の耐震補強工事に伴う機械設備工事、音楽室・昇降口棟の改築工事及び各棟トイレ改修工事に伴う機械設備工事、下水道接続工事ほか		
入札参加資格	<ol style="list-style-type: none"> 1 地方自治法施行令第167条の4の規程に該当しない者であること 2 指名停止規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること 3 建設工事入札参加資格者名簿に登載された者であること 4 所在する市区町村に税の未納がない者(法人の場合は代表者を含む)であること 5 登録業種区分 管工事 6 登録格付区分 A級 7 配置予定技術者 主任技術者又は監理技術者 8 建設業の許可 必要 9 経営事項審査 経営事項審査を受けており、その結果が有効であること 10 地域要件 伊那市内の本店であること 		
入札参加資格設定の経緯	「伊那市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱」及び、「伊那市建設工事等入札制度合理化対策要綱」等に基づき設定し、建設工事等業者選定委員会で資格要件を審査し承認を受けた。		
入札参加業者数	6者	無資格業者数	0者
予定価格(税込)	56,700,000円	契約金額(税込)	55,965,000円
入札の経緯及び結果	入札公告日 平成22年1月26日 開札日 平成22年2月12日 結果は別紙「入札経過書」のとおり		

予 定 価 格 (消費税込)	56,700,000 円
入札書比較価格 (消費税抜き)	54,000,000 円
最低制限価格 (消費税抜き)	45,900,000 円

入 札 経 過 書

工事(業務)名 平成21年度 春富中学校耐震補強・部分改築他 機械設備工事

工事(業務)場所 伊那市東春近2408番地

上記工事(業務)に係る入札の経過は、下記のとおりです。

平成22年 2月 5日

契約課長 小 牧 良 一

記

契約方法	一般競争入札		
開札日時	平成 22年 02月 12日	9:25	(単位: 円)
順 位	入 札 者 名	入札価格	備 考
	長野日設工業㈱	45,500,000	失格
1	廣瀬建設工業㈱	53,300,000	落札
2	エビヤ鉄工設備㈱	53,600,000	
	宮下建設㈱	54,800,000	
	清野建設㈱	54,900,000	
	西武建工㈱	55,500,000	
上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。			
落札決定価格 (A+B)		55,965,000 円	落 札 者 氏 名
内 訳	入札書記載金額 (A)	53,300,000 円	廣瀬建設工業㈱ 代表取締役 唐木 和世
	5/100(消費税)相当額 (B)	2,665,000 円	
			落札の通知 口 頭 文 書
入札立会人	5 者	職 員	所 属 氏 名
		建設課	比奈 征寿

最低制限価格の計算

入札書比較価格以下の応札者が5者未満のため 最低制限価格 = 入札書比較価格の85%相当額
(10,000円に満たない端数は四捨五入)

$$\text{入札書比較価格} \times 0.85 = \frac{\text{最低制限価格}}{45,900,000 \text{ 円}}$$

54,000,000 円 × 0.85 = [45,900,000 円]

抽出事案説明書

(担当課 : 学校教育課)

入札方法	一般競争入札		
工事名	平成21年度 伊那西小学校 耐震補強工事		
工事場所	ますみヶ丘6949番地2	工事種別	建築工事
工事概要	1. 体育館の耐震補強工事 2. 体育館トイレの改修工事 3. 同工事に伴う附帯工事 4. 同工事に伴う各種申請業務ほか		
入札参加資格	1 地方自治法施行令第167条の4の規程に該当しない者であること 2 指名停止規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること 3 建設工事入札参加資格者名簿に登録された者であること 4 所在する市区町村に税の未納がない者(法人の場合は代表者を含む)であること 5 登録業種区分 建築一式工事 6 登録格付区分 A・B級 7 配置予定技術者 主任技術者 8 建設業の許可 必要 9 経営事項審査 経営事項審査を受けており、その結果が有効であること 10 地域要件 伊那市内の本店であること		
入札参加資格設定の経緯	「伊那市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱」及び、「伊那市建設工事等入札制度合理化対策要綱」等に基づき設定し、建設工事等業者選定委員会で資格要件を審査し承認を受けた。		
入札参加業者数	4者	無資格業者数	0者
予定価格(税込)	34,062,000円	契約金額(税込)	不 落
入札の経緯及び結果	入札公告日 平成22年2月16日 開札日 平成22年3月 4日 結果は別紙「入札経過書」のとおり		

予 定 価 格 (消費税込み)	34,062,000 円
入札書比較価格 (消費税抜き)	32,440,000 円
最低制限価格 (消費税抜き)	— 円

入 札 経 過 書

工事(業務)名 平成21年度 伊那西小学校 耐震補強工事

工事(業務)場所 伊那市 ますみヶ丘6949番地2

上記工事(業務)に係る入札の経過は、下記のとおりです。

平成22年 3 月 4 日

契約課長 小 牧 良 一

記


契約方法	一般競争入札
開札日時	平成 22年 03月 04日 9:00

(単位:円)

順 位	入 札 者 名	入札価格	備 考
	清野建設㈱	39,700,000	(予定価格超過)
	西武建工㈱	39,900,000	(予定価格超過)
	池田建設㈱	41,000,000	(予定価格超過)
	㈱フォレストコーポレーション	41,250,000	(予定価格超過)

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札決定価格 (A+B)		円	落 札 者 氏 名	落札の通知
内 訳	入札書記載金額 (A)	円	不 落	口 頭 文 書
	5/100(消費税)相当額 (B)	円		
入札立会人	3 者	職 員	所 属	氏 名
			総務課	小牧 良一



配置図 1/500



抽出事案説明書

(担当課 : 学校教育課)

入札方法	一般競争入札		
工事名	平成21年度 伊那西小学校 耐震補強工事		
工事場所	ますみヶ丘6949番地2	工事種別	建築工事
工事概要	1. 体育館の耐震補強工事 2. 体育館トイレの改修工事 3. 同工事に伴う附帯工事 4. 同工事に伴う各種申請業務ほか		
入札参加資格	1 地方自治法施行令第167条の4の規程に該当しない者であること 2 指名停止規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること 3 建設工事入札参加資格者名簿に登載された者であること 4 所在する市区町村に税の未納がない者(法人の場合は代表者を含む)であること 5 登録業種区分 建築一式工事 6 登録格付区分 A・B級 7 配置予定技術者 主任技術者 8 建設業の許可 必要 9 経営事項審査 経営事項審査を受けており、その結果が有効であること 10 地域要件 伊那市内の本店であること		
入札参加資格設定の経緯	「伊那市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱」及び、「伊那市建設工事等入札制度合理化対策要綱」等に基づき設定し、建設工事等業者選定委員会で資格要件を審査し承認を受けた。		
入札参加業者数	4者	無資格業者数	0者
予定価格(税込)	36,666,000円	契約金額(税込)	36,225,000円
入札の経緯及び結果	入札公告日 平成22年4月 6日 開札日 平成22年4月 22日 結果は別紙「入札経過書」のとおり		

予 定 価 格 (消費税込)	36,666,000 円
入札書比較価格 (消費税抜き)	34,920,000 円
最低制限価格 (消費税抜き)	29,680,000 円

入 札 経 過 書

工事(業務)名 平成21年度 伊那西小学校 耐震補強工事

工事(業務)場所 伊那市 ますみヶ丘6949番地2

上記工事(業務)に係る入札の経過は、下記のとおりです。

平成22年 〇月 〇日

契約課長 小 牧 良 一

記

契約方法	一般競争入札	
開札日時	平成 22年 04月 22日	9:05

(単位:円)

順 位	入 札 者 名	入札価格	備 考
1	西武建工(株)	34,500,000	落札
	エビヤ鉄工設備(株)	35,500,000	
	(株)フォレストコーポレーション	36,200,000	
	清野建設(株)	37,000,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札決定価格 (A+B)		36,225,000 円	落 札 者 氏 名	落札の通知
内 訳	入札書記載金額 (A)	34,500,000 円	西武建工(株) 代表取締役 大槻 雄一	口 頭 文 書
	5/100(消費税)相当額 (B)	1,725,000 円		
入札立会人	3 者	職 員	所 属	氏 名
			建設課	井上 渡

最低制限価格の計算

入札書比較価格以下の応札者が5者未満のため 最低制限価格 = 入札書比較価格の85%相当額
(10,000円に満たない端数は四捨五入)

$$\text{入札書比較価格} \times 0.85 = \text{最低制限価格}$$

$$34,920,000 \text{ 円} \times 0.85 = 29,682,000 \text{ 円} \approx \boxed{29,680,000 \text{ 円}}$$

抽出事案説明書

(担当課 : 監理課)

入札方法	一般競争入札		
業務名	平成22年度 地籍調査事業 長狭物仮杭設置業務委託 富県3-3区		
業務場所	富県北福地区、南福地区	業務種別	測量コンサルタント
業務概要	長狭物仮杭設置業務 A=0.59km ²		
入札参加資格	<ol style="list-style-type: none"> 1 地方自治法施行令第167条の4の規程に該当しない者であること 2 指名停止規程に基づく指名停止の措置を受けていない者であること 3 コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載された者であること 4 所在する市区町村に税の未納がない者(法人の場合は代表者を含む)であること 5 登録業種区分 測量コンサルタント 6 配置予定技術者 主任技術者 7 地域要件 伊那市内の本店であること 8 その他の要件 測量士・補3名以上(うち測量士1名以上)が常勤していること 		
入札参加資格設定の経緯	「伊那市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱」及び「伊那市建設工事等入札制度合理化対策要綱」等に基づき設定し、建設工事等業者選定委員会で資格要件を審査し承認を受けた。		
入札参加業者数	8者	無資格業者数	0者
予定価格(税込)	4,546,500円	契約金額(税込)	3,942,750円
入札の経緯及び結果	入札公告日 平成22年4月27日 開札日 平成22年5月20日 結果は別紙「入札経過書」のとおり		

予 定 価 格 (消費税込)	4,546,500 円
入札書比較価格 (消費税抜き)	4,330,000 円
最低制限価格 (消費税抜き)	3,681,000 円

入 札 経 過 書

工事(業務)名 平成22年度 地籍調査事業 長狭物仮杭設置業務委託 富県3-3区

工事(業務)場所 伊那市 富県北福地区、南福地区

上記工事(業務)に係る入札の経過は、下記のとおりです。

平成22年 5 月 2 / 日

契約課長 小 牧 良 一

記

契約方法	一般競争入札		
開札日時	平成 22年 05月 20日	9:00	(単位：円)
順位	入 札 者 名	入札価格	備 考
1	㈱理財	3,755,000	落札
2	㈱北国コンサル	4,000,000	
3	馬場測量設計㈱	4,050,000	(くじ3)
4	㈱北測	4,050,000	(くじ4)
5	㈱エース	4,050,000	(くじ5)
6	㈱伊那測量	4,120,000	
7	㈱峰コンサル	4,150,000	
8	㈱ワイド	4,322,000	
上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。			
落札決定価格 (A+B)		3,942,750 円	落 札 者 氏 名
内 訳	入札書記載金額 (a)	3,755,000 円	㈱理財 代表取締役 佐々木 宣久
	5/100(消費税)相当額 (b)	187,750 円	
入札立会人	0 者	職 員	所 属 氏 名
			水道整地課 小林 龍一

最低制限価格の計算

基礎数値

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1. 入札書比較価格の82.4%相当額 | 4,330,000 円 × 0.824 = | 3,567,920 円 |
| 2. 入札書比較価格の80.0%相当額 | 4,330,000 円 × 0.8 = | 3,464,000 円 イ |
| 3. 入札書比較価格の85.0%相当額 | 4,330,000 円 × 0.85 = | 3,680,500 円 ロ |

入札書比較価格以下の応札者が8者、入札書比較価格の82.4%以上が8者で、それぞれ5者以上であるため

$$\frac{8者の入札価格合計}{8者} \times \frac{97}{100} = \frac{32,497,000 円}{8} \times 0.97 = 3,940,261 円 ハ$$


ロ < ハ のため

$$3,680,500 円 = \boxed{3,681,000 円}$$

(1,000円に満たない端数は四捨五入)

最低制限価格

平成 22 年度 富県 3 - 3 区地籍調査範囲図(富県北福地区・南福地区)



抽出事案説明書

(担当課： 学校教育課)

契約方法	随意契約		
業務名	平成21年度 春富中学校 耐震補強・部分改築他建設工事 監理業務委託		
業務場所	東春近2408番地		
業務種別	建築コンサルタント		
業務概要	春富中学校の耐震補強・部分改築他の建設に係る工事監理業務		
随意契約の相手方	㈱創和建築設計事務所		
予定価格 (税込)	7, 885, 500円	契約金額 (税込)	7, 875, 000円
随意契約の理由	当該業者は、平成21年度 春富中学校 耐震補強・部分改築他建設工事 設計業務の受託業者であり、当該施設について熟知しており、他の業者では設計意図を十分に反映させた工事監理が不可能であるため。 地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当		
その他特記事項			

予 定 価 格 (消費税込み)	7,885,500 円
見積書比較価格 (消費税抜き)	7,510,000 円
最低制限価格	— 円

見 積 経 過 書

工事名(業務名) 平成21年度 春富中学校 耐震補強・部分改築他建設工事 監理
業務委託

工事場所(業務場所) 伊那市 東春近2408番地

上記工事(業務)に係る見積の経過は、下記のとおりです。

平成 22年 03月 18日
契約課長 小 牧 良 一

記

契約方法	随意契約			
見積書徴取日時	平成 22年 03月 18日 9:30			
(単位:円)				
見 積 者 名	第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積
㈱創和建築設計事務所	10,300,000 /	8,100,000 /	7,500,000 /	
上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が契約金額である。				
採用価格 (A+B)	7,875,000円	相手方の氏名		採用の通知 立会人
内 訳	見積書記載金額 (A)	7,500,000円	㈱創和建築設計事務所 代表取締役 小河 節郎	口 頭 見積参加者
	5/100(消費税)相当額 (B)	375,000円		