

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	危機管理課							
1	旧長藤分団第3部詰所解体工事	高遠町黒沢	3か月	解体	旧長藤分団第3部黒沢班の詰所解体工事	一般競争入札	10月～12月	未着工

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	企画政策課							
1	EVステーション設置工事	西箕輪3900-357	8か月	電気	EVステーション50kw 1基	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	スポーツ課							
1	令和6年度 サンビレッジ庭球場人工芝張替工事	伊那市西箕輪	3か月	舗装	テニスコート2面(1,258㎡)の人工芝張替工事	一般競争入札	4月～6月	しゅん工
2	令和6年度 美すずスポーツ公園運動場改修工事	伊那市美篤	6か月	建築一式	既存施設の撤去、新築及びグラウンド拡張工事	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契 約 の 方 法	入 札 の 時 期	備 考 (発 注 状 況)
子育て支援課							
1 令和6年度 竜南保育園 改修工事	竜南保育園	4か月	建築一式	屋根・外壁等の大規模修繕工事	一般競争入札	4月～6月	しゅん工
2 令和6年度 高遠第2・第3保育園仮園舎改修ほか工事	高遠第2・第3保育園 仮園舎(高遠高齢者 生きがいセンター)	8か月	建築一式	仮園舎(高遠高齢者生きがいセンター)の 改修及び現園舎の解体	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	農政課							
1	原田井幹線水路工事	伊那市小沢	6か月	土木一式	目地補修、水路蓋版設置 L=210m	一般競争入札	10月～12月	未着工
2	美篤地区農業用水路整備工事その1	伊那市美篤	6か月	土木一式	水路改修工 L=400m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	美篤地区農業用水路整備工事その2	伊那市美篤	6か月	土木一式	水路改修工 L=540m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
4	小屋敷上井地区水路整備工事	伊那市西春近小屋敷	3か月	土木一式	水路改修工 L=80m	一般競争入札	10月～12月	未着工
5	木曾山用水地区隧道補修工事	塩尻市奈良井	3か月	土木一式	隧道覆工補修工 L=50m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
6	山室川辺地区水路整備工事	伊那市高遠町山室	6か月	土木一式	水路整備工 L=520m	一般競争入札	10月～12月	未着工
7	みはらしファーム外灯改修工事	伊那市西箕輪	6か月	建築一式	外灯のLED化、塗り直し	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	50年の森林推進課							
1	令和6年度 権現山線 開設工事	西春近	6か月	土木一式	作業道開設事業	一般競争入札	10月～12月	発注済(着工)
2	令和5年度 権現山線 法面保護工事	西春近	3か月	土木一式	作業道法面植生保護事業	随意契約	4月～6月	しゅん工
3	令和6年度 林道新山線災害復旧工事	富県	5か月	土木一式	災害復旧工事	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	産業立地推進課							
1	小黒川スマートIC周辺インフラ整備工事	伊那市荒井	4か月	土木一式(下水道管布設)	開削工 L=140m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
2	伊那インター工業団地土砂運搬路舗装等整備工事	南箕輪村	6か月	舗装	舗装工 A=9940m ²	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	東原工業団地E・F区画整備工事	伊那市東春近	15か月	土木一式	造成工事 A=48902m ²	一般競争入札	10月～12月	未着工
4	伊那インター工業団地案内標識等設置工事	伊那市西箕輪	3か月	とび・土エ・コンクリート	道路構造物設置 案内標識設置 1基	一般競争入札	10月～12月	未着工

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	観光課							
1	令和6年度 高遠温泉さくらの湯露天風呂竹垣更新工事	伊那市高遠町西高遠	3か月	建築一式	露天風呂竹垣更新工事	一般競争入札	10月～12月	未着工

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	建設課							
1	環状南線(ナイスロード) 舗装維持工事	下新田他		舗装	舗装打替え工事	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
2	沢先明線 舗装維持工事	西町		舗装	舗装打替え工事	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	小沢北原橋 橋梁補修工事	小沢		とび・土エ・コンクリート	橋梁補修工事	一般競争入札	10月～12月	未着工
4	木裏北丘橋 橋梁補修工事	東春近木裏原		とび・土エ・コンクリート	橋梁補修工事	一般競争入札	10月～12月	未着工
5	千代橋 橋梁補修工事	長谷市野瀬		とび・土エ・コンクリート	橋梁補修工事	一般競争入札	10月～12月	未着工
9	的場～樋ヶ沢線 災害復旧工事	高遠町		土木一式	災害復旧工事	一般競争入札	4月～6月	しゅん工
10	令和6年度 特定路線道路改良工事 市道 小豆坂線	高遠町長藤	4か月	舗装	舗装改良 L=170m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
11	令和6年度 特定路線道路改良工事 市道 溝口戸台線	長谷溝口	4か月	舗装	舗装改良 L=120m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
12	令和5年度 特定路線道路改良工事 市道 伊那北学校線	山寺	6か月	土木一式	道路改良 L=60m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
13	令和6年度 特定路線道路改良工事 市道 伊那北学校線	山寺	6か月	土木一式	道路改良 L=260m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
14	令和6年度 特定路線道路改良工事 市道 渡場車屋線	東春近渡場	7か月	土木一式	道路改良 L=320m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
15	令和6年度 道路防災工事 市道 戸台線	長谷戸台	4か月	土木一式	道路防災工事 L=10m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
16	令和6年度 道路防災工事 市道 小豆坂線	高遠町長藤	4か月	とび・土エ・コンクリート	道路防災工事 L=40m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
17	令和6年度 河川改良工事 市道 倉沢川	長谷溝口	4か月	とび・土エ・コンクリート	底張工 L=60m	一般競争入札	7月～9月	未着工
18	令和6年度 流域治水排水対策工事 市道 大萱団地1号線	西箕輪大萱	4か月	土木一式	排水対策工事	一般競争入札	10月～12月	発注済(着工)
19	令和6年度 河川改良工事 市道 大沢川	高遠町上山田	5か月	土木一式	排水対策工事	一般競争入札	10月～12月	未着工
20	令和6年度 流域治水排水対策工事 市道 伊那北停車場山寺上村線	山寺	4か月	土木一式	排水対策工事	一般競争入札	7月～9月	未着工
21	令和6年度 流域治水排水対策工事 市道 面田線	西町	4か月	土木一式	排水対策工事	一般競争入札	10月～12月	未着工

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	都市整備課							
1	ほりでいパーク複合遊具設置工事	高遠町勝間	6か月	とび・土エ・コンクリート	複合遊具(1基)	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
2	伊那公園遊具更新工事	中央区	6か月	とび・土エ・コンクリート	遊具更新(1基)	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
3	三峰川榛原河川公園四阿等更新工事	富県貝沼区	6か月	建築一式	四阿(1棟)、照明更新(1基)	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
4	再開発ビル駐車場自動精算機更新工事	荒井区	5か月	電気通信	自動精算機更新(1基)	一般競争入札	10月～12月	発注済(着工)
5	中央駐車場他自動発券機等更新工事	荒井区	4か月	電気通信	自動発券機更新(1基)、ゲート装置更新(2基)	一般競争入札	10月～12月	未着工
6	再開発ビル駐車場自動精算機更新工事	荒井区	4か月	電気通信	自動発券機更新(1基)	一般競争入札	10月～12月	未着工

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	水道整備課							
	上水道整備係							
1	道路改良関連 市道伊那北学校線	山寺	6か月	水道敷設	開削工 L=240m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
2	重要給水施設配水管布設替	前原	6か月	水道敷設	開削工 L=300m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	老朽管更新 第6-1工区	西春近表木	6か月	水道敷設	開削工 L=300m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
4	老朽管更新 第6-3工区	高遠町	6か月	水道敷設	開削工 L=185m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
5	第8次整備押出水源対策紫外線照射室建築工事	高遠町押出	19か月	建築一式	紫外線照射室建築工事一式	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
6	第8次整備押出水源対策紫外線照射装置機械器具設置工事	高遠町押出	19か月	機械器具設置	紫外線照射機等設備設置一式	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
7	簡易水道黒沢配水管布設替	高遠町黒沢	6か月	水道敷設	開削工 L=200m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
	上水道管理係							
8	下島水源取水ポンプ更新工事	下島	6か月	機械器具設置	取水ポンプ更新1台	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
9	下島配水池配水ポンプ更新工事	下島	6か月	機械器具設置	配水ポンプ更新1台	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
10	東高遠配水池新屋敷送水ポンプ更新工事	東高遠	6か月	機械器具設置	送水ポンプ更新2台	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
11	御園ポンプ井配水流量計更新工事	御園	6か月	機械器具設置	配水流量計更新1台	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
12	笠原配水池竜東高区送水流量計更新工事	笠原	6か月	機械器具設置	送水流量計更新1台	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
13	竜東高区配水池配水流量計更新工事	笠原	6か月	機械器具設置	配水流量計更新1台	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

14	場広配水池原水濁度計及び流入電動弁等設置工事	場広	6か月	機械器具設置	原水濁度計・流入電動弁設置	一般競争入札	10月～12月	未着工
15	片倉配水池滅菌装置設置工事	片倉	6か月	機械器具設置	滅菌装置設置一式	一般競争入札	10月～12月	未着工
	下水道整備係							
16	美篤処理区農集排統合管渠工事	上大島	6か月	土木一式(下水道管布設)	VUφ200 開削工 L=417m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	学校教育課							
1	トイレ改修工事	富県小学校	4か月	建築一式	トイレ改修	一般競争入札	4月～6月	しゅん工
2	防火設備設置ほか改修工事	長谷小学校	5か月	管	消火設備の設置ほか	一般競争入札	4月～6月	しゅん工
3	エアコン設置工事	伊那中学校・西箕輪中学校	5か月	管	エアコン設置	一般競争入札	4月～6月	しゅん工

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	高遠町総合支所総務課							
1	高遠町総合支所建設 建築工事	高遠町西高遠	13か月	建築一式	高遠町総合支所建築工事一式	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
2	高遠町総合支所建設 電気設備工事	高遠町西高遠	13か月	電気	高遠町総合支所建築工事に係る電気設備工事	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
3	高遠町総合支所建設 機械設備工事	高遠町西高遠	13か月	管	高遠町総合支所建築工事に係る機械設備工事	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
4	旧高遠町総合支所跡地整備工事	高遠町西高遠	3か月	土木一式	旧高遠町総合支所跡地を駐車場として整備	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	高遠町総合支所農林建設課							
1	令和6年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道千代田湖枯木線舗装工事	伊那市高遠町藤沢	3か月	舗装	林道の舗装(打ち換え)	一般競争入札	10月～12月	発注済(着工)
2	令和6年度 舗装修繕工事(市道 竜勝寺線)	高遠町勝間	4か月	舗装	舗装修繕 A=226㎡	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	長谷総合支所 市民福祉課							
1	令和6年度 長谷健康増進センター 給湯用ボイラー更新工事	長谷非持569番地1	3か月	管	給湯用ボイラー更新一式	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R6 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工事の名称	場所	工期	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況)
	長谷総合支所 農林建設課							
1	県単林道南アルプス線改良工事	長谷 黒河内 林道南アルプス線	5か月	土木一式	擁壁工 L=43m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
2	農山漁村地域整備交付金事業林道南アルプス線改良工事	長谷 黒河内 林道南アルプス線	7か月	とび・土工・コンクリート	落石防止網工 L=29m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	緊急自然災害防止対策事業林道南アルプス線災害防止対策工事1工区	長谷 黒河内 林道南アルプス線	6か月	とび・土工・コンクリート	簡易法砕工 L=5m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
4	緊急自然災害防止対策事業林道南アルプス線災害防止対策工事2工区	長谷 黒河内 林道南アルプス線	7か月	とび・土工・コンクリート	簡易法砕工 L=80m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
5	緊急自然災害防止対策事業林道南アルプス線災害防止対策工事3工区	長谷 黒河内 林道南アルプス線	7か月	とび・土工・コンクリート	法面保護工、落石防止網工 L=75m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
6	市単林道南アルプス線改良工事	長谷 黒河内 林道南アルプス線	4か月	舗装	As舗装工 L=141m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
7	戸台大橋ゲート取替工事	長谷 黒河内 戸台大橋	5か月	機械器具設置	ゲート取替	一般競争入札	10月～12月	発注済(着工)
8	林道開設事業 非持鹿嶺線開設工事	長谷 非持 非持鹿嶺線	5か月	土木一式	林道開設工 L=171m	一般競争入札	10月～12月	発注済(着工)
9	緊急自然災害防止対策事業治山災害防止対策工事	長谷 黒河内	3か月	とび・土工・コンクリート	山腹土工、カゴ砕工L=59m、水路工L=10m	一般競争入札	1月～3月	未着工