

R7 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業務の名称	場所	期間	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	総務課							
1	令和7年度 本庁舎空調設備改修工事監理委託	下新田3050番地	12か月	建設コンサルタント	本庁舎空調設備改修工事監理業務	随意契約	7月～9月	発注済(着手)
2	令和7年度 太陽光発電設備等に係る実施設計業務委託	下新田3050番地	9か月	建設コンサルタント	太陽光発電設備等に係る実施設計業務	随意契約	4月～6月	発注済(着手)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業 務 の 名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備 考(発注状況等)
	観光課							
1	令和7年度 高遠さくらホテル外装改修ほか工事 工事監理業務委託	伊那市高遠町勝間	6ヶ月	建築コンサルタント	屋根・外壁等外装改修工事監理一式	随意契約	7月～9月	発注済(着手)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業務の名称	場所	期間	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	建設課							
1	交通安全施設設計業務委託 市道球場回り線	中央	4ヵ月	建設コンサルタント	歩道詳細設計 L=300m	一般競争入札	10月～12月	未着手
2	橋梁長寿命化事業 新館橋補修調査設計業務委託	高遠町 長藤	4ヵ月	建設コンサルタント	橋梁補修調査設計 一式	一般競争入札	4月～6月	発注済(着手)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業務の名称	場所	期間	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	都市整備課							
1	令和7年度 公園施設長寿命化対策事業 公園施設健全度調査業務委託	市内	9ヶ月	建設コンサルタント	公園施設健全度調査 一式	一般競争入札	4月～6月	発注済(着手)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業務の名称	場所	期間	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	水道整備課							
1	第8次整備事業 北河原配水池基本設計業務委託	中央	9ヶ月	建設コンサルタント	配水池内基本設計一式	一般競争入札	4月～6月	発注済(着手)
2	環状北線道路改良関連下水道補償工事詳細設計業務	上の原	8ヶ月	建設コンサルタント	道路改良工事に伴う下水道管渠補償工事詳細設計	一般競争入札	10月～12月	未着手
3	伊駒アルプスロード整備関連下水道補償工事詳細設計業務	東春近田原	8ヶ月	建設コンサルタント	道路改良工事に伴う下水道管渠補償工事詳細設計	一般競争入札	10月～12月	未着手

R7 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業務の名称	場所	期間	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	教育環境整備課							
1	手良小学校給食調理場改修工事 耐震診断業務委託	手良小学校	6か月	建築コンサルタント	給食調理場の耐震診断業務	一般競争入札	10月～12月	発注済(着手)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業務の名称	場所	期間	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	生涯学習課							
1	東春近公民館 改修工事 実施設計業務委託	東春近	6ヶ月	建築コンサルタント	改修工事 実施設計一式	一般競争入札	4月～6月	発注済(着手)