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建築実施設計業務委託特記仕様書  
 
１　業務概要  

(1) 業務名称       
令和８年度　伊那東小学校  トイレ改修工事  実施設計業務委託  

　(2)　施設概要  
　　ア　施設名称　 ：伊那東小学校 
　　イ　敷地の場所 ：伊那市境１２４８番地１  
　　ウ　施設用途　 ：小学校  

（国土交通省告示第 8 号別表第二  第７号  教育施設）  
(3) 業務の内容  

ア　小学校校舎トイレにおける改修工事に必要な事前調査、計画、意匠、機械 
設備、電気設備実施設計業務  

　イ　仮設トイレ設置に必要な事前調査、計画、建築、配管設備、配線設備  
実施設計業務  

ウ　前各号に掲げるもののほか、本業務の実施に付随して必要となる業務、積算

業務及び実施工事期間の検討  
　(4)　設計与条件 
　　ア　トイレ改修施設の概要  
　　　(ｱ)　中校舎棟（給食調理場兼普通教室棟） 
　　　　a　改修箇所　　：２階普通教室棟トイレ  
　　　　b　主  構  造　　：鉄骨造  
　　イ　建設の条件 
　　　(ｱ)　予定工事費　：29,000,000 円（税込）  
       ※設計は予定工事費内とし、価格変動等を見込むこと。工事内容について早期

に関係者協議を行い、工事内容、仕様の決定、製品納期の確認等を行い、 

手戻りのない進捗に留意すること。 
　　　(ｲ)　予定建設工期：令和９年６月から令和９年１２月まで（予定） 
　　　　　※　主な工事は、小学校の夏休み期間（7 月下旬から 8 月下旬）を起点に

行う。  
　　ウ　耐震安全性 

　　　(ｱ)　国土交通省「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成 25 年 3 月 29

日制定、国営計第 126 号、国営整第 198 号、国営設第 135 号）を準用する。 

　　　(ｲ)　構造体の耐震安全性確保　　　　　Ⅱ類 

　　　(ｳ)　建築非構造部材の耐震安全性確保　Ｂ類 

　　　(ｴ)　建築設備の耐震安全性確保　　　　乙類　　を目標とする。 

エ　その他条件 
　　　(ｱ)　実施設計、積算等業務は本仕様書等及び関係法令に基づき行うこと。  
　　　(ｲ)　監督員、副監督員及び学校との打合せを密に行い設計すること。  
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　　　(ｳ)　令和８年１０月頃までに、監督員と協議の上、改修内容、設備仕様等方針

を策定すること。 

　　　(ｴ)　工事発注直前（令和９年４月を予定）に内訳書の再積算（単価見直し）を

依頼することがある（監督員協議）。  
　　　(ｵ)　設計に必要な基礎資料（既存図面、CAD データ、基本計画等）は、可能な

範囲で貸与する。 

　　　(ｶ)　設計にあたってコスト縮減に配慮した設計とすること。  
　　　(ｷ)　現地調査等を行うこと。  
　　　(ｸ)　実施設計等を再委託する場合は事前に監督員の承諾を要する。また、協力

事務所は市内の設計事務所とするよう努めること。 
（なお、設計事務所以外の者へ再委託してはならない）。  

　オ　設計期間：着手日から令和９年１月２９日までとする。 

　　　　（工事費概算については、令和８年１０月末日までに監督員に報告するもの

とする。） 

(5)　業務報酬の算定方法 

　　　官庁施設の設計業務等積算基準（最新版）及び官庁施設の設計業務等積算要領

（最新版）を準用する。（実費加算方法で算定） 

 

２　業務仕様  
　　　本仕様書に記載されていない事項は「長野県建築設計業務委託共通仕様書  

（最新版）」（長野県住宅建築課）を準用する。  
(1)　管理技術者等の資格要件（※印の付いたものを適用する） 

　※ア　管理技術者 

　　　　管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあって

はその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配

置しなければならない。 

　　　※建築士法第 2 条第 2 項に規定する一級建築士（以下「一級建築士」という。） 

　　　・一級建築士または建築士法第 2 条第 3 項に規定する二級建築士（以下「二級

建築士」という。）（ただし、二級建築士にあっては、建築士法第２条第５項に

規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有

する者（以下「建築設備士」という。）とする。） 

　※イ　担当技術者 

　　　　担当技術者は、建築（意匠）・建築（構造）・建築（積算）・電気設備・機械設

備の部門について配置する。なお、各部門の兼務は良いこととする。 

　　　　また、それぞれの部門の責任者として、主任担当技術者を１名ずつ選定し配置

する。なお、主任担当技術者は、担当設計業務の分野について専門的な知識と経

験を有する者とし、資格要件は次による。 

　　　(ｱ)　建築（意匠）主任担当技術者については、次の資格を有する者とする。 

　　　　ａ　一級建築士の資格を有する者 
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　　　(ｲ)　建築（構造）主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者 

とする。 

　　　　ａ　一級建築士の資格を有し、建築構造設計の業務に５年以上の経験を 

有する者 

　　　　ｂ　建築士法第 10 条の 3 第 1 項に規定する構造設計一級建築士の資格を 

有する者（以下「構造設計一級建築士」という。） 

　　　　ｃ　建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下同じ。）第 77 条の 35 の 9 に 

規定する構造計算適合性判定員の資格を有する者 

（以下「構造計算適合性判定員」という。） 

　　　(ｳ)　建築（積算）主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者 

とする。 

　　　　ａ　（公社）日本建築積算協会が付与する建築積算士（建築積算資格者）の

資格を有し、建築工事の積算業務に 3 年以上の経験を有する者 

　　　　ｂ　（公社）日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士（建築積算資格

者）の資格を有する者 

　　　　ｃ　建築工事の積算業務に 10 年以上の経験を有する者 

　　　(ｴ)　電気設備主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者とする。 

　　　　ａ　建築設備士の資格を有し、電気設備工事の設計業務に 5 年以上の経験を 

　　　　　有する者 

　　　　ｂ　建築士法 10 条の 3 第 2 項に規定する設備設計一級建築士の資格を有す

る者（以下「設備設計一級建築士」という。） 

　　　　ｃ　電気設備工事の設計業務に 10 年以上の経験を有する者 

　　　(ｵ)　機械設備主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者と 

する。 

　　　　ａ　建築設備士の資格を有し、機械設備工事の設計業務に 5 年以上の経験を 

有する者 

　　　　ｂ　設備設計一級建築士の資格を有する者 

　　　　ｃ　機械設備工事の設計業務に 10 年以上の経験を有する者 

　　　(ｶ)　主任担当技術者については、次の部門に限り兼務して良いこととする。 

　　　　ａ　建築（意匠）と建築（構造）と建築（積算） 

　　　　ｂ　電気設備と機械設備 

(2)　設計業務の内容及び範囲【実施設計】  
　　　実施すべき設計業務は以下の実施設計に関する標準業務及び追加業務とする。  
　　ア　実施設計業務（国土交通省告示第 8 号別添第一による） 

　　　・建築（総合）実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

　　　・建築（構造）実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

　　　・電気設備実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

　　　・機械設備実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

　　イ　その他 
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　　　・委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成 

（簡易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む） 

　　　・委託業務の対象となる工事の実施に当たり、法令上必要となる各種の申請に 

用いる資料の作成 

　　　・工事費概算書の作成 

　　　・改修工事の工程表の作成 

　　ウ　追加業務 

　　　(ｱ)　成果図書に基づく積算業務 

　　　(ｲ)　積算数量算出書（調書・集計表）の作成、複合単価表（単価作成資料）の

作成、金入り工事内訳書の作成、見積徴収、見積比較表等の作成 

（成果品としてデータ及び紙ベースで提出のこと）。 

　　　(ｳ)　建築確認申請等手続き業務 

建築基準法、消防法、省エネ法、バリアフリー新法等関係法令に基づく 

手続き及び検査等受験立会い（副本等は発注者へ提出すること）。 

　　　(ｴ)　透視図作成（CG 着色パース、A3 判、外観〇面、内観〇面） 

　　　(ｵ)　簡易な透視図作成（計画段階の確認用及び色決め用程度） 

　　　(ｶ)　石綿含有事前調査１箇所（分析：事前調査）  
　　　(ｷ)　窓枠シーリング材　PCB 含有検査（試料採取及び分析）〇箇所  
　　　(ｸ)　照明器具安定器、変圧器･コンデンサー　PCB 含有検査  

（試料採取及び分析）１箇所  
(3)　業務の実施 

　　ア　一般事項 

　　　(ｱ)　実施設計業務は、本設計業務委託仕様書、別添実施設計業務要領、計画 

設計図及び適用基準等に基づき実施すること。 

　　　(ｲ)　積算業務は監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき 

　実施すること。 

　　　(ｳ)　労務費は最新の公共工事設計労務単価及び積算基準を採用すること。 

　　　(ｴ)　工事単価等は最新版の刊行物（要：監督員協議）により採用すること。 

　　イ　打合せ及び記録 

　　　打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。 

　　　(ｱ)　業務着手時 

　　　(ｲ)　監督員又は管理技術者が必要と認めた時 

　　　(ｳ)　その他（建築基準法、消防法等の所管官庁との打合せ等） 

　　ウ　提出書類 

　　　(ｱ)　受託者は、次の書類を提出しなければならない。 

　　　　ａ　契　約　前　・重要事項説明書　　　　（建築士法第 24 条の 7） 

　　　　ｂ　契　約　時　・委託業務着手届　　　　　　　　　（様式 1 号） 

　　　　　　　　　　　　・管理技術者通知書　　　　　　　　（様式 2 号） 

　　　　　　　　　　　　・技術者経歴書　　　　　　　　　　（様式 3 号） 
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　　　　　　　　　　　　・主任担当技術者の経歴書　　　　　（様式 4 号） 

　　　　　　　　　　　　・担当技術者の経歴書　　　　　　　（様式 5 号） 

　　　　　　　　　　　　・設計計画表　　　　　　　　　　　（様式 6 号） 

　　　　　　　　　　　　・業務委託承諾願　　　　　　　　　（様式 7 号） 

　　　　ｃ　業　務　中　・業務計画書　　　　　　　　　　　（様式 8 号） 

　　　　　　　　　　　　・業務工程表　　　　　　　　　　　（様式 9 号） 

　　　　　　　　　　　　・管理体制及び連絡体制　　　　　　（様式 10 号） 

　　　　　　　　　　　　・貸与品等借用書　　　　　　　　　（様式 11 号） 

　　　　　　　　　　　　・打合せ記録簿　　　　　　　　　　（様式 12 号） 

　　　　ｄ　業務完了時　・業務完了届　　　　　　　　　　　（様式 13 号） 

　　　　　　　　　　　　・業務工程表（実施）　　　　　　　（様式 9 号） 

　　　　　　　　　　　　・設計業務日報　　　  　　　　　　（様式 14 号） 

　　　　　　　　　　　　・仕様設定報告書(監督員の指示による)　　（別 途 様 式） 

　　　(ｲ)　様式は「長野県建築設計業務委託共通仕様書」（最新版）掲載様式、又は

伊那市公式ホームページを参照すること。 

　　エ　適用基準等：特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は 

監修したものとし、何れも最新版を採用すること。 

　　　(ｱ)　（共　　通） 

　　　　ａ　官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

　　　　ｂ　官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

　　　　ｃ　官庁施設の基本的性能基準 

　　　　ｄ　営繕工事電子納品要領 

　　　　ｅ　建築設計業務等電子納品要領 

　　　(ｲ)　（建　　築） 

　　　　ａ　敷地調査共通仕様書 

　　　　ｂ　建築（構造）設計基準 

　　　　ｃ　公共建築（改修）工事標準仕様書（建築工事編） 

　　　　ｄ　公共建築木造工事標準仕様書 

　　　　ｅ　建築物解体工事共通仕様書 

　　　　ｆ　建築工事標準詳細図 

　　　　ｇ　建築工事設計図書作成基準 

　　　(ｳ)　（設　　備） 

　　　　ａ　建築設備計画基準 

　　　　ｂ　建築設備設計基準 

　　　　ｃ　建築設備工事設計図書作成基準 

　　　　ｄ　公共建築（改修）工事標準仕様書（電気設備、機械設備工事編） 

　　　　ｅ　公共建築設備工事標準図（電気設備、機械設備工事編） 

　　　(ｴ)　（建築積算） 

　　　　ａ　公共建築工事積算基準 
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　　　　ｂ　公共建築工事標準単価積算基準 

　　　　ｃ　公共建築数量積算基準 

　　　　ｄ　公共建築設備数量積算基準 

　　　　ｅ　公共建築工事共通費積算基準 

　　　　ｆ　公共建築工事内訳書標準書式（建築工事、設備工事編） 

　　　　ｇ　公共建築工事見積標準書式（建築工事、設備工事編） 

　　　　ｈ　営繕工事積算チェックマニュアル 

オ　貸与資料等 

　　　(ｱ)　既存建築物設計図書 

　　　　ａ　平成 10 年度 伊那東小学校校舎増築 給食室改築工事　設計図・竣工図

(PDF ﾃﾞｰﾀ) 

　　　(ｲ)　資料の貸与及び返却 

貸与場所（建設部都市整備課）　貸与時期（委託契約締結時） 

返却場所（建設部都市整備課）　返却時期（委託契約完了時） 

　　カ　一般業務のうち業務委託内容に含まれない業務（対象外業務）の範囲等 

　　　　業務委託内容に含まれない業務は、次のそれぞれ業務の業務内容のうち、 

「委託対象外業務等」欄に記された業務とする。 

【実施設計】  
 項目 業務内容

 1 要求等の確認 ①建築主の要求等

の確認

実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建

築主の要求等を再確認し必要に応じ、設計

条件の修正を行う。

 ②設計条件の変更

等の場合の協議

現地調査の状況の変化によって、発注者の

要求等に変化がある場合、施設の機能、予

算等基本的条件に変更が生じる場合にお

いては、建築主と協議する。

 2 法令上の諸条件

の調査及び関係

機関との打ち合

わせ

法令上の諸条件の

調査

必要に応じて建築物の建築に関する法令

及び条例上の制約条件について調査を行

う。

 3 実施設計方針の

策定

実施設計方針の建

築主への説明

確認事項を踏まえ、実施設計方針を策定

し、建築主に説明する。

 4 実施設計図書の作成 実施設計方針に基づき、発注者と協議のう

え、技術的な検討、予算との整合の検討を

行い、実施設計図書を作成する。なお、実

施設計図書においては、工事施工者が施工

すべき建築物及びその細部の形状、寸法、

使用、工事材料、設備機器等の種別、品質
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　キ　その他、業務の履行に係る条件等 

　　　(ｱ)　成果物の提出場所（都市整備課） 

　　　(ｲ)　成果物の取り扱いについて 

　　　　　提出された CAD データについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、

当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の 

維持管理に使用することがある。 

　　　(ｳ)　当該設計に係る著作権は伊那市に帰属する。 

　　　(ｴ)　提出された設計図には、設計に関係した管理技術者の所属、氏名を明示 

するとともに、完成図にも同様の表示を行うことに同意すること。 

　　　(ｵ)　成果物 CAD データについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、 

当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の 

維持管理に使用する。 

(4)　成果図書、提出部数等　【実施設計】 

　　ア　実施設計業務の成果品及び提出部数等は下表による。 

 及び特に指定する必要のある施工に関す

る情報（工法、工事監理の方法、施工管理

の方法等）を具体的に表現する。

 5 概算工事費の検討 実施設計内容が確定した時点において、対

象工事に要する費用を過去実績等から概

算し、工事費概算書を作成する。

 6 実施設計内容の建築主への説明等 実施設計期間中、発注者に対して、進捗状

況を報告し、必要な事項について意向を確

認する。また、実施設計図書の作成が完了

した時点において、実施設計図書を提出

し、設計意図及び設計内容の総合的な説明

を行う。

 設　計　図　書 備考

 別紙「参考資料」による

 種別 図面 枚数 (図面枚数は目安)

 

建
築

① 表紙・図面リスト 

② 特記仕様書（建築・解体） 

③ 建築物概要・付近見取図・配置図 

④ 法チェック 

⑤ 仕上表（既存+改修） 

⑥ 平面図（改修） 

⑦ 屋根伏図（改修） 

⑧ 天井伏図（改修） 

⑨ 断面図（改修） 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

原図(Ａ２)/縮小(Ａ３)
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 ⑩ 平面詳細図（改修） 

⑪ 矩計図（改修） 

⑫ 展開図（改修）・建具表（改修） 

⑬ キープラン（改修） 

⑭ 現況配置図、造成図 

⑮ 外構図（改修） 

⑯ 平面図・立面図・外構図（解体） 

⑰ 仮設計画図 

⑱ 部分詳細図（監督員との協議による） 

⑲ その他必要とされる図面

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

―

 

電
気
設
備

① 図面リスト 

② 特記仕様書 

③ 概要、配置図 

④ 電灯設備図、照明器具姿図 

⑤ コンセント設備図 

⑥ 弱電設備図 

⑦ 火災報知器設備図 

⑧ 電気設備撤去平面図 

⑨ その他必要とされる図面

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

－

原図(Ａ２)/縮小(Ａ３)

 

機
械
設
備

① 図面リスト 

② 特記仕様書 

③ 概要、配置図 

④ 機器表、凡例、桝リスト 

⑤ 衛生器具表 

⑥ 給排水設備図・衛生設備平面図 

⑦ 屋外給排水設備図 

⑧ 換気設備平面図 

⑨ 機械設備撤去平面図 

⑩ 施工要領図等 

⑪ その他必要とされる図面

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

―

原図(Ａ２)/縮小(Ａ３)

 部数 備考

 
上記設計図書　製本 カラー出力（Ａ２) 1 部

表紙、背表紙タイトル入り 

電子データ（JWW及び PDF形式）を含む

 　　　　〃 カラー出力（Ａ３) 2 部 表紙、背表紙タイトル入り

 

積算図書

工事費内訳書

1 部

電子データ(Excel 形式）を含む 

※建築・電気設備・機械設備の

分離形式は監督員の指示による

 積算数量調書算出書

 複合単価表(単価算出書)

 見積比較表
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　　ア　建築物の内容に応じ、作成を要しない図書がある場合がある。 

（監督員との協議によること）。 

　　イ　設計図のタイトル、サイズ等は担当職員の承諾を得ること。 

　　ウ　特記仕様書は設計図面の所定の欄へ記載すること（県様式準拠）。 

　　エ　用紙は受託者の負担とする。図面は工事ごと整理統合して作図し、各々に 

１連の整理番号をつけること。 

　　オ　縮尺は標準的なものとし、寸法の単位はメートル法により mm 単位で記載 

すること。 

　　カ　図面データは JW-CAD (.jww 形式)及び PDF 形式(工事ごと１ファイル集約)で

提出すること。 

　　キ　電子データ提出は CD-R（委託業務名・受注者名を印刷）とすること。 

　(5)　留意事項 

　　ア　工事費内訳書データは監督員が指定するデータを基に Microsoft-Excel に 

より作成すること（要：監督員承諾）。 

　　イ　設計単価（複合単価）については、積算基準による複合単価と刊行物等記載

の複合単価を勘案し、市場動向に対応した単価を設定すること。 

また、採用する刊行物の発行年月等については監督員の承諾を受けること。 

　　ウ　積算基準等に記載のないものについては、専門業者から見積書（3 社以上、

見積比較表添付）を徴収し勘案して設定すること。　 

　　エ　設計に先立ち、建設コストが大きくなるような項目（下記参考）については

担当者と事前に検討及び比較等を行い、仕様及びコスト共、過大設計になら

ぬよう十分注意すること。 

　　　(ｱ)　仕上げグレード、設備方式、機器仕様、機器能力など華美、過剰な設計に

 見積書

 確認申請書類（副本） 原本ﾌｧｲﾙ綴じ(Ａ４) 1 部 ―

 構造計算書 ファイル綴じ(Ａ４) 1 部 ―

 設備計算書 ファイル綴じ(Ａ４) 1 部 省エネルギー関係計算書を含む

 各種申請資料

ファイル綴じ(Ａ４) 1 部
※透視図 

電子データ(jpeg 形式)を含む

 各種技術資料

 工事費概算書

 工程表

 透視図

 簡易な透視図

 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(事前)調査報告

書

 PCB 含有調査
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しないこと。 

　　　(ｲ)　日照、通風、断熱効果等を考慮し、省エネルギーに配慮した建築物とする

こと。また、保守・更新コストが安価で、ランニングコストを抑制できる

方式を選定すること。 

　　　(ｳ)　建物の仕様、形状は維持管理の容易さ、美観保持の永続性を考慮すること。 

　　　(ｴ)　建設資材は汎用品又は普及品を用いること。 

　　　(ｵ)　照明、冷暖房設備は、使用時間を調査の上、照度、容量が過剰とならない

設計とすること。 
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実施設計業務に関する要件書 

 
１　設計の基本方針 
　(1)　設計理念  
　　ア　業務を行う施設は、市民の共有財産であることを十分理解し、機能的で安全

なものとする。  
　　イ　省資源・省エネルギーに努め、合理的な工法の採用・規格化された資材の  

使用及び適切な耐久性の確保により品質の均一化、省力化を図り建設及び維持

管理に要するコストの縮減に努める。 
　(2)　一般事項  
　　ア　施設利用者等の特性を踏まえ、「長野県福祉のまちづくり条例」等に従い  

機能性、安全性を考慮した設計とすること。  
　イ　省エネルギー化：敷地の環境、建物の利用形態等の諸条件を総合的に考慮し

調整を行いながら省エネルギー化を図ること。  
　　ウ　室内環境：化学物質による施設利用者への健康被害を解消するため、 

ホルムアルデヒドの放散量の低い材料で設計を行うこと。また結露防止、換気

や通風の確保、汚損防止及び害虫対策について考慮すること。 
　　　(ｱ)　凍結・結露防止、換気・自然通風確保と西日等遮蔽  
　　　(ｲ)　VOC 対策 
　　エ　保全：保全業務の利便に配慮するとともに、次の事項について考慮する。  
　　　(ｱ)　仕上げ材料の耐久性及び耐汚染性  
　　　(ｲ)　容易な点検、設備機器等の交換、修繕及び保守管理  
　　オ　　コスト：建物の形態・仕様は標準的なものとし、特殊な形状や華美な  

仕上げとならぬよう注意すること。 
　　　(ｱ)　仕上げ、納まりなども合理的な工法を採用することとし、効率的な施工が

可能となるよう検討すること。  
　　　(ｲ)　使用材料・部材・機器等についても規格化された部材の活用に努め , 

建設コストの低減を図ること。  
　　　(ｳ)　維持管理が容易で安価な仕様等を検討すること。  
　　カ　既製品使用：品質、性能及び地域の流通状況を考慮し、市内で一般的に  

取扱いされている資材・製品での構成に努め、特定の製品名、製造所が推定  
できるようなものや特注品仕様の設定は行わないこと。  

　　キ　内装の木質化等を必ず検討し、用途上可能な限り木のぬくもりが感じられる

仕様を提案すること。使用する木材については「伊那市５０年の森林（もり）

ビジョン」に基づき、上伊那地域産木材を最大限活用すること。地域産材価格

は積算時調査、見積り徴収等行うこと。 

　　ク　その他：監督員の指示による事項についてその都度協議すること。  
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２　設計の具体的方針  
　(1)　中校舎棟(普通教室棟)トイレ改修（２階）  
　　ア　男子トイレ改修（既存：小便器×５、洋式大便器×２、和式大便器×１）  
　　　(ｱ)　小便器更新×４（自動水栓仕様）  
　　　(ｲ)　小便器撤去×１  

(ｳ)　洋式大便器更新×２（暖房便座+ロータンク仕様）  
　　　(ｴ)　和式大便器撤去×１、掃除流し新設（上部棚共）  
　　イ　女子トイレ改修（既存：洋式大便器×２、和式大便器×４） 

　(ｱ)　洋式大便器更新×２（暖房便座+ロータンク仕様）  
　　　(ｲ)　和式大便器撤去×４、洋式大便器新設×４（同上仕様）  

ウ　男子女子トイレ改修共通仕様 
(ｱ)　床仕上げ改修（ドライ仕様+フラット化） 

　　　(ｲ)　トイレブース更新（開き方向変更）  
(ｳ)　出入口戸更新（吊戸化）  

　　　(ｴ)　天井換気扇更新  
　　　(ｵ)　壁パネルヒーター更新 

(ｶ)　天井照明改修（LED 化） 
(ｷ)　コンセント新設（ブース毎×８）  

エ　手洗所改修（既存：SUS 流し台×３、2 ﾊﾝﾄﾞﾙ混合水栓×５、単水栓×６） 
(ｱ)　混合水栓撤去×５、自動混合水栓新設×４、レバー式混合水栓新設×１ 
(ｲ)　単水栓撤去×６、自動単水栓新設×６ 
(ｳ)　床仕上げ改修（ドライ仕様） 
(ｴ)　壁照明改修（LED 化）  

　　オ　階下給排水配管改修（位置調整等） 
 
　(2)　仮設トイレ設置（屋外・約４ヶ月設置）  
　　ア　ユニットトイレ設置（水洗仕様）  

（男子：大(洋式)×１+小×２　女子：大(洋式)×３）  
　　イ　ユニット手洗所設置（水洗仕様）（男子×２、女子×２）  

ウ　仮設シェルター設置（仮設屋根・仮設壁・仮設床）（男子、女子）  
　　　　　　　　　　　　　フレーム：単管組立  

　屋根：FRP 小波板葺き  
壁：小波トタン張り 

　床：コンパネ張り  
エ　仮設照明設置　　　（シェルター内、ユニット毎）


