

## R6 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業 務 の 名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備 考
	<b>総務課</b>							
1	令和6年度 本庁舎空調設備改修工事 実施設計業務委託	下新田3050	6か月	建築コンサル	本庁舎空調設備改修工事に係る実施設計、積算業務等	一般競争入札	4月～6月	発注済(着手)

## R6 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業 務 の 名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備 考
	50年の森林推進課							
1	林道事業 橋梁点検業務委託	南ア林道 ほか5路線	11か月	建設コンサルタント	橋梁点検10箇所	随意契約	4月～6月	発注済(着手)

## R6 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業務の名称	場所	期間	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考
	<b>建設課</b>							
1	令和6年度 鷹岩トンネル定期点検業務	長谷黒河内	4か月		トンネル点検 L=452m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着手)
2	令和6年度 特定路線測量業務委託 市道 藤山線	西箕輪大泉新田	4か月	測量コンサルタント	基準点測量、地形測量、路線測量	一般競争入札	7月～9月	発注済(着手)
3	白沢名廻り橋 橋梁補修設計	西春近小出三区			橋梁補修設計	一般競争入札	4月～6月	発注済(着手)
4	(5線)小沢北原橋 橋梁補修設計	小沢			橋梁補修設計	一般競争入札	4月～6月	発注済(着手)
5	(5線)猪の山橋 橋梁補修設計	東春近木裏原			橋梁補修設計	一般競争入札	4月～6月	発注済(着手)

## R6 建設工事等発注見通し一覧表(コンサルタント業務)

	業務の名称	場所	期間	種別	概要	契約の方法	入札の時期	備考
	水道整備課							
	上水道整備係							
1	JR横断推進配水管布設替詳細設計及び協議申請書策定業務委託	西町	8か月	建設コンサルタント	推進工設計一式及び協議申請書策定業務	随意契約	7月～9月	発注済(着手)
2	JR横断推進配水管地質調査業務委託	西町	4か月	地質調査	地質調査一式	一般競争入札	7月～9月	発注済(着手)
3	大萱高区配水池詳細設計	西箕輪羽広	11か月	建設コンサルタント	配水池設計他一式	随意契約	4月～6月	発注済(着手)
4	第8次整備事業押出(大沢)水源紫外線照射装置設置工事監理委託	高遠町押出	20か月	建設コンサルタント	工事監理一式	随意契約	4月～6月	発注済(着手)
	下水道整備係							
5	城南町下水道整備詳細設計業務	西町城南町	8か月	測量コンサルタント	下水道整備に伴う下水道管渠詳細設計	一般競争入札	7月～9月	発注済(着手)
6	環状北線道路改良関連下水道補償工事詳細設計業務	山寺	8か月	建設コンサルタント	道路改良工事に伴う下水道管渠補償工事詳細設計	一般競争入札	7月～9月	発注済(着手)
7	153号バイパス道路改良関連下水道補償工事詳細設計業務	前原・上牧	8か月	建設コンサルタント	道路改良工事に伴う下水道管渠補償工事詳細設計	一般競争入札	10月～12月	未着手