

令和8年度 伊那北小学校 老朽化対策等改修工事 実施設計 業務委託に関する参考資料
この資料は、入札参加者等の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、設計業務委託契約書第1条でいう設計業務委託仕様書ではなく、委託契約上の拘束力を持つものではありません。

また、この資料は、あくまでも発注者が委託料の算定を行う上で想定した図面目録の内容を示したものであり、成果物としての設計図面枚数等を規定するものではありません。

したがって、発注者側に帰すべき理由による設計条件の変更がない限り、当該資料に記載の図面種類及び図面枚数と成果物の図面種類及び図面枚数に差異が生じた場合でも委託料の変更は行いません。

なお、この資料に関する質問は受け付けません。この資料の有効期限は、標記業務の見積日までとします。

52

工事	分野	図面種類	枚数	備考	対象外業務率	難易度
改修	意匠	特記仕様書(建築)	5	書式CADデータ提供	低	簡易
改修	意匠	概要・案内図・配置図	1	既存図面貸与	中	簡易
改修	意匠	仕上表(既存+改修後)	3	既存図面貸与	中	簡易
改修	意匠	平面図(既存+改修後)	8	既存図面貸与	中	標準
改修	意匠	立面図・断面図(既存+改修後)	5	既存図面貸与	中	標準
改修	意匠	矩計図	3	既存図面貸与	高	複雑
改修	意匠	天井伏図(既存+改修後)	5	既存図面貸与	中	標準
改修	意匠	展開図・建具表	3	既存図面貸与	中	標準
改修	意匠	平面・部分詳細図	3	既存図面貸与	高	複雑
改修	意匠	家具図・サイン・ユニット図	0			
改修	意匠	仮設計画図(構内)	3	既存図面貸与	中	標準
改修	意匠	仮設計画図(内部)	0			
改修	意匠	特記仕様書(構造)	0			
改修	構造	構造図	0			
		=	0			
解体	意匠	特記仕様書(解体)	1	既存図面貸与	中	標準
解体	意匠	解体・撤去物配置図	1	既存図面貸与	中	標準
解体	意匠	既存意匠図	0			
解体	意匠	既存構造図	0			
改修	電気	特記仕様書(電気)	1	既存図面貸与	低	簡易
改修	電気	概要・配置図	1	既存図面貸与	中	簡易
改修	電気	受電設備図・分電盤結線図	1	既存図面貸与	高	複雑
改修	電気	幹線設備系統図・幹線設備図	1	既存図面貸与	高	複雑
改修	電気	照明器具姿図・電灯設備図	0			
改修	電気	非常用照明・コンセント図	0			
改修	電気	弱電設備系統図・配線図	0			
改修	電気	火災報知器系統図・設備図	0			
改修	電気	電気設備撤去平面図	0			
改修	電気	太陽光発電設備図	0			
改修	機械	特記仕様書(機械)	1	既存図面貸与	低	簡易
改修	機械	概要・配置図	1	既存図面貸与	低	簡易
改修	機械	設備機器表	1	既存図面貸与	中	標準
改修	機械	衛生設備・器具表	0			
改修	機械	空調設備系統図・平面図	0			
改修	機械	換気設備平面図	0			
改修	機械	衛生設備平面図	0			
改修	機械	機械設備撤去平面図	0			
改修	機械	配管系統図・立体系図	2	既存図面貸与	高	複雑
改修	機械	配管平面図	2	既存図面貸与	中	標準

○対象外業務 低：0.1～0.3 中：0.4～0.6 高：0.7～0.9

○図面枚数は上記A2判枚数をA1判枚数に相当に換算して算出している。

○直接人件費は打合せ（現地確認、方針策定、基本設計、官庁協議、実施設計、変更設計等）12回程度を想定し、別途計上して算出している。