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工事費内訳書の頁 -0003の舗装準備工で舗装版破砕積込が計上されていませんが設計変更
となりますか。

（質問受付：令和８年１０月２０日）

舗装版破砕積込の計上漏れがありました。金抜設計書を差し替えます。

工事費内訳書の提出範囲は、『金抜設計書の本工事費（頁 -0008）まで』に変更します。

（質問回答：令和８年１０月２２日）

工事費内訳書の頁 -0005の作業残土処理工で土砂等運搬が計上されていますがその掘削が
計上されていません。設計変更となりますか。

（質問受付：令和８年１０月２０日）

掘削の計上漏れがありました。金抜設計書を差し替えます。

工事費内訳書の提出範囲は、『金抜設計書の本工事費（頁 -0008）まで』に変更します。

（質問回答：令和８年１０月２２日）
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